

## ESTIMATION DES COUTS +/- 10%

CFC	Travaux			Total	Revision	Remarques
<b>Total CFC</b>						
<b>0</b>	<b>Terrain</b>					
<b>0.1</b>	<b>Acquisition du terrain</b>					
<b>0.2</b>	<b>Frais accessoires acquisition terrain</b>					
<b>2</b>	<b>BATIMENT</b>					
<b>20</b>	<b>Excavation</b>					
201	Terrassements					
<b>21</b>	<b>Gros-œuvre 1</b>					
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie					
211.0	Installations de chantier					
211.1	Echafaudages					
211.3	Fouilles en rigole					
211.4	Canalisations					
211.5	Béton armé					
211.6	Maçonnerie					
211.8	Travaux en régie					
214.1	Charpente					
215	Constructions préfabriquées légères					
216	Travaux en pierre naturelle et artificielle					
217	Eléments préconfectionnés pour abris P.C					
<b>22</b>	<b>Gros-œuvre 2</b>					
221	Portes, fenêtres extérieures					
221.4	Fenêtres					PVC
221.6	Portes extérieures					Bois
222	Ferblanterie					
224	Couverture					
223	Protection contre la foudre					

**ESTIMATION DES COUTS +/- 10%**

CFC	Travaux			Total	Revision	Remarques
224	Etanchéité					
224.1	Etanchéité souple					
224.3	Coupoles					Velux
225	Etanchéité spéciales					
225.3	Isolation spéciale					
226	Isolation périphérique					
226.1	Isolation périphérique de façades					
226.0	Crépissages de façade					
226.2	Crépissages de façade isolants					
228	Stores, protections solaires					
228.2	Stores à lamelles					
228.3	Protection solaires					En toile
<b>23</b>	<b>Installations électriques</b>					
231	Installations centrales de courant fort					
232	Installations de courant fort					
233	Fourniture de la lustrerie					
234	Installation alarme					
235	Installations téléphonique					
236	Installations de TV - cable					
238	Installations provisoires					
239	Divers					
<b>24</b>	<b>Chauffage</b>					
241	Alimentation en énergie					
242	Production de chaleur					
243	Distribution de chaleur					
249	Divers					
<b>25</b>	<b>Installations sanitaires</b>					
251.0	Appareils sanitaires					
251.1	Pose					
254.1	Tuyauterie sanitaire et isolations					
258	Agencements de cuisine					

**ESTIMATION DES COUTS +/- 10%**

CFC	Travaux			Total	Revision	Remarques
259	Divers					
<b>27</b>	<b>Aménagements intérieurs 1</b>					
271	Plâtrerie					
271.0	Crépis, enduits intérieurs					
271.1	Cloisons en plâtre					
272	Ouvrages métalliques					
272.0	Portes intérieures en métal					
272.1	Articles d'abris					
272.2	Ouvrages métalliques courants					
273	Menuiserie					
273.0	Portes intérieures en bois					
273.1	Armoires murales					
273.3	Menuiserie générale					
275	Système de fermeture					
<b>28</b>	<b>Aménagements intérieurs 2</b>					
281	Revêtements de sols					
281.0	Chapes					
281.2	Moquette					
281.5	Sols en pierre artificielle ou naturelle					
281.6	Carrelage					
281.7	Parquet et plinthes					
282	Revêtements de parois					
282.0	Revêtements sans joints					
282.1	Revêtements en papier peints					
282.2	Revêtement en pierre naturelle					
282.4	Revêtement en céramique					
282.6	Revêtement paroi en mat.synth. Textiles					
283	Faux plafonds					
284	Fumisterie et poêlerie					
285	Travaux de peinture					
285.1	Interieure					
285.2	Exterieur					

## ESTIMATION DES COUTS +/- 10%

CFC	Travaux			Total	Revision	Remarques
286	Assèchement du bâtiment					
287	Nettoyage du bâtiment					
289	Signalisation					
<b>3</b>	<b>EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION</b>					
<b>35</b>	<b>Installations sanitaires</b>					
358	Agencement de cuisine					
<b>4</b>	<b>AMENAGEMENTS EXTERIEURS</b>					
<b>40</b>						
401.0	Installations de chantier					
401.1	Déplacements de terre					
<b>41</b>	<b>Constructions</b>					
411	Travaux de maçonnerie					
<b>42</b>	<b>Travaux de jardinage</b>					
421	Jardinage					
<b>43</b>	<b>Routes et places</b>					
430	Routes et places - Access					
<b>45</b>	<b>Conduites de raccordement au réseau</b>					
451	Terrassements					
452	Canalisations					
453	Installations électriques					
455	Eau et gaz					
<b>5</b>	<b>FRAIS SECONDAIRES</b>					
<b>51</b>	<b>Autorisations, taxes</b>					
511	Autorisations, gabaris,taxes					
512	Taxes de raccordement					
512.0	Canalisations					
512.1	Electricité					
512.2	Télécommunication					

**ESTIMATION DES COUTS +/- 10%**

CFC	Travaux			Total	Revision	Remarques
512.4	Eau					
<b>53</b>	<b>Assurances</b>					
531	Assurance pour travaux en cours					
<b>8</b>	<b>Honoraires</b>					
<b>81</b>	<b>Architecte</b>					
<b>82</b>	<b>Ingénieur civil</b>					
<b>83</b>	<b>Géomètre</b>					
<b>84</b>	<b>Expertises géotechniques</b>					
<b>9</b>	<b>Divers</b>					
<b>91</b>	<b>Bouquet</b>					
<b>92</b>	<b>Gabarits</b>					
<b>93</b>	<b>Intérêts</b>					
<b>94</b>	<b>Frais d'avocat</b>					
<b>95</b>	<b>Frais de notaire</b>					
	<b>TOTAL</b>					